



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG SEKRETARIAT KOTA

Jalan Dr. Soedjo Soemarto 2 Telukbetung Utara Bandar Lampung

Bandar Lampung, 16 Maret 2024

Nomor : Kms.10/11/TOR/107/04.24
Lamp. : 1 (satu)-berkas
Perihal : **Laporan Hasil Tender**

Kepada Yth.
PPK Pengembangan Jaringan Distribusi dan
Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec.
Sukabumi
Di,
Bandar Lampung

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : Kms.10/06/MDP/107/04.24 tanggal 05 Maret 2024 (terlampir), Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi III T.A. 2024 telah selesai melaksanakan Tender untuk pekerjaan Pengembangan jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dengan hasil pemenang adalah sebagai berikut :

1. Pemenang

Nama Perusahaan	: CV. ADHINATA KARYA SENTOSA
Alamat	: 95.946.021.3-542.000
NPWP	: 95.946.021.3-542.000
Harga Penawaran	: Rp 7.166.511.314,55
Penawaran terdiskon	: Rp 7.167.147.452,94
Harga Negoiasi	: Rp 7.142.605.000,00
Terbilang	: tujuh milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Aturan Turunannya, disebutkan bahwa : " Setelah menerima Laporan Hasil pemilihan Penyedia, PPK melakukan Reru atas laporan hasil pemilihan penyedia dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, berdasarkan hasil reru PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan penyedia dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPNJ). Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti ", berikut ini kami lampirkan :

1. Berita Acara Hasil Pemilihan (BA/HIP).
2. Dokumen penawaran pemenang tender (Copy)
3. Ringkasan laporan tender (summary report)

Dengan laporan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagai acuan mestinya.

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi III T.A. 2024

1. IWAN MARDIANTO, S. Kom
2. NOVIAN PUTRA DENATA, ST., MM.
3. DODY SITIAWAN DEUNAKDI, S. I Kom

1.

2.

3.

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KEL. SUKABUMI
KEC. SUKABUMI

Nomor : Kore 16/DAMOP/07/04/24

Pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2024, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di Ruang Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, terhadap CV. ADHINATA KARYA SENTOSA untuk pekerjaan :

Kode Tender : DKG0190
Nama Tender : Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:
Tidak ada negosiasi teknis
2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
CV. ADHINATA KARYA SENTOSA
 1. Nilai Total HPS: Rp. 7.255.715.275,00
 2. Nilai Penawaran: Rp. 7.165.511.314,55 (98,77 %)
 3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 7.166.511.214,55 (98,77 %)
 4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 7.142.585.957,21 (96,44 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dibandungkan pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bandar Lampung

td.

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan
Pemasangan Konstruksi IET A. 2024

LAMPIRAN NEGOSIASI HARGA

Notulen - Rincian 2019 (RPN) (RPN) 2019/2020

Nama Pihak Jasa : PT. Pembangunan Jaya Raya Tbk dan Anak Perusahaan (RPN) (RPN) 2019/2020

Nama Perusahaan : PT. AJAHINATA KARYA SENTOSA

Nilai Jasa : Rp 7.255.715.275,05

No	Uraian Pekerjaan	Tipe Pekerjaan	RPN			Pembayaran Terakumulasi			Negosiasi Harga	
			Baris	Unit	Volume	Baris	Unit	Volume	Baris	Unit
1	PERENCANAAN PROJEKSI									
1	Jasa Konsultasi		1	jam	1.000	1	jam	1.000	1	jam
2	Pengadaan Alat		2	jam	2.000	2	jam	2.000	2	jam
3	Pengadaan Alat		3	jam	3.000	3	jam	3.000	3	jam
4	Pengadaan Alat		4	jam	4.000	4	jam	4.000	4	jam
5	Pengadaan Alat		5	jam	5.000	5	jam	5.000	5	jam
6	Pengadaan Alat		6	jam	6.000	6	jam	6.000	6	jam
7	Pengadaan Alat		7	jam	7.000	7	jam	7.000	7	jam
8	Pengadaan Alat		8	jam	8.000	8	jam	8.000	8	jam
9	Pengadaan Alat		9	jam	9.000	9	jam	9.000	9	jam
10	Pengadaan Alat		10	jam	10.000	10	jam	10.000	10	jam
11	Pengadaan Alat		11	jam	11.000	11	jam	11.000	11	jam
12	Pengadaan Alat		12	jam	12.000	12	jam	12.000	12	jam
13	Pengadaan Alat		13	jam	13.000	13	jam	13.000	13	jam
14	Pengadaan Alat		14	jam	14.000	14	jam	14.000	14	jam
15	Pengadaan Alat		15	jam	15.000	15	jam	15.000	15	jam
16	Pengadaan Alat		16	jam	16.000	16	jam	16.000	16	jam
17	Pengadaan Alat		17	jam	17.000	17	jam	17.000	17	jam
18	Pengadaan Alat		18	jam	18.000	18	jam	18.000	18	jam
19	Pengadaan Alat		19	jam	19.000	19	jam	19.000	19	jam
20	Pengadaan Alat		20	jam	20.000	20	jam	20.000	20	jam
21	Pengadaan Alat		21	jam	21.000	21	jam	21.000	21	jam
22	Pengadaan Alat		22	jam	22.000	22	jam	22.000	22	jam
23	Pengadaan Alat		23	jam	23.000	23	jam	23.000	23	jam
24	Pengadaan Alat		24	jam	24.000	24	jam	24.000	24	jam
25	Pengadaan Alat		25	jam	25.000	25	jam	25.000	25	jam
26	Pengadaan Alat		26	jam	26.000	26	jam	26.000	26	jam
27	Pengadaan Alat		27	jam	27.000	27	jam	27.000	27	jam
28	Pengadaan Alat		28	jam	28.000	28	jam	28.000	28	jam
29	Pengadaan Alat		29	jam	29.000	29	jam	29.000	29	jam
30	Pengadaan Alat		30	jam	30.000	30	jam	30.000	30	jam
31	Pengadaan Alat		31	jam	31.000	31	jam	31.000	31	jam
32	Pengadaan Alat		32	jam	32.000	32	jam	32.000	32	jam
33	Pengadaan Alat		33	jam	33.000	33	jam	33.000	33	jam
34	Pengadaan Alat		34	jam	34.000	34	jam	34.000	34	jam
35	Pengadaan Alat		35	jam	35.000	35	jam	35.000	35	jam
36	Pengadaan Alat		36	jam	36.000	36	jam	36.000	36	jam
37	Pengadaan Alat		37	jam	37.000	37	jam	37.000	37	jam
38	Pengadaan Alat		38	jam	38.000	38	jam	38.000	38	jam
39	Pengadaan Alat		39	jam	39.000	39	jam	39.000	39	jam
40	Pengadaan Alat		40	jam	40.000	40	jam	40.000	40	jam
41	Pengadaan Alat		41	jam	41.000	41	jam	41.000	41	jam
42	Pengadaan Alat		42	jam	42.000	42	jam	42.000	42	jam
43	Pengadaan Alat		43	jam	43.000	43	jam	43.000	43	jam
44	Pengadaan Alat		44	jam	44.000	44	jam	44.000	44	jam
45	Pengadaan Alat		45	jam	45.000	45	jam	45.000	45	jam
46	Pengadaan Alat		46	jam	46.000	46	jam	46.000	46	jam
47	Pengadaan Alat		47	jam	47.000	47	jam	47.000	47	jam
48	Pengadaan Alat		48	jam	48.000	48	jam	48.000	48	jam
49	Pengadaan Alat		49	jam	49.000	49	jam	49.000	49	jam
50	Pengadaan Alat		50	jam	50.000	50	jam	50.000	50	jam
51	Pengadaan Alat		51	jam	51.000	51	jam	51.000	51	jam
52	Pengadaan Alat		52	jam	52.000	52	jam	52.000	52	jam
53	Pengadaan Alat		53	jam	53.000	53	jam	53.000	53	jam
54	Pengadaan Alat		54	jam	54.000	54	jam	54.000	54	jam
55	Pengadaan Alat		55	jam	55.000	55	jam	55.000	55	jam
56	Pengadaan Alat		56	jam	56.000	56	jam	56.000	56	jam
57	Pengadaan Alat		57	jam	57.000	57	jam	57.000	57	jam
58	Pengadaan Alat		58	jam	58.000	58	jam	58.000	58	jam
59	Pengadaan Alat		59	jam	59.000	59	jam	59.000	59	jam
60	Pengadaan Alat		60	jam	60.000	60	jam	60.000	60	jam
61	Pengadaan Alat		61	jam	61.000	61	jam	61.000	61	jam
62	Pengadaan Alat		62	jam	62.000	62	jam	62.000	62	jam
63	Pengadaan Alat		63	jam	63.000	63	jam	63.000	63	jam
64	Pengadaan Alat		64	jam	64.000	64	jam	64.000	64	jam
65	Pengadaan Alat		65	jam	65.000	65	jam	65.000	65	jam
66	Pengadaan Alat		66	jam	66.000	66	jam	66.000	66	jam
67	Pengadaan Alat		67	jam	67.000	67	jam	67.000	67	jam
68	Pengadaan Alat		68	jam	68.000	68	jam	68.000	68	jam
69	Pengadaan Alat		69	jam	69.000	69	jam	69.000	69	jam
70	Pengadaan Alat		70	jam	70.000	70	jam	70.000	70	jam
71	Pengadaan Alat		71	jam	71.000	71	jam	71.000	71	jam
72	Pengadaan Alat		72	jam	72.000	72	jam	72.000	72	jam
73	Pengadaan Alat		73	jam	73.000	73	jam	73.000	73	jam
74	Pengadaan Alat		74	jam	74.000	74	jam	74.000	74	jam
75	Pengadaan Alat		75	jam	75.000	75	jam	75.000	75	jam
76	Pengadaan Alat		76	jam	76.000	76	jam	76.000	76	jam
77	Pengadaan Alat		77	jam	77.000	77	jam	77.000	77	jam
78	Pengadaan Alat		78	jam	78.000	78	jam	78.000	78	jam
79	Pengadaan Alat		79	jam	79.000	79	jam	79.000	79	jam
80	Pengadaan Alat		80	jam	80.000	80	jam	80.000	80	jam
81	Pengadaan Alat		81	jam	81.000	81	jam	81.000	81	jam
82	Pengadaan Alat		82	jam	82.000	82	jam	82.000	82	jam
83	Pengadaan Alat		83	jam	83.000	83	jam	83.000	83	jam
84	Pengadaan Alat		84	jam	84.000	84	jam	84.000	84	jam
85	Pengadaan Alat		85	jam	85.000	85	jam	85.000	85	jam
86	Pengadaan Alat		86	jam	86.000	86	jam	86.000	86	jam
87	Pengadaan Alat		87	jam	87.000	87	jam	87.000	87	jam
88	Pengadaan Alat		88	jam	88.000	88	jam	88.000	88	jam
89	Pengadaan Alat		89	jam	89.000	89	jam	89.000	89	jam
90	Pengadaan Alat		90	jam	90.000	90	jam	90.000	90	jam
91	Pengadaan Alat		91	jam	91.000	91	jam	91.000	91	jam
92	Pengadaan Alat		92	jam	92.000	92	jam	92.000	92	jam
93	Pengadaan Alat		93	jam	93.000	93	jam	93.000	93	jam
94	Pengadaan Alat		94	jam	94.000	94	jam	94.000	94	jam
95	Pengadaan Alat		95	jam	95.000	95	jam	95.000	95	jam
96	Pengadaan Alat		96	jam	96.000	96	jam	96.000	96	jam
97	Pengadaan Alat		97	jam	97.000	97	jam	97.000	97	jam
98	Pengadaan Alat		98	jam	98.000	98	jam	98.000	98	jam
99	Pengadaan Alat		99	jam	99.000	99	jam	99.000	99	jam
100	Pengadaan Alat		100	jam	100.000	100	jam	100.000	100	jam

Anggaran yang diajukan oleh PT. Pembangunan Jaya Raya Tbk dan Anak Perusahaan (RPN) (RPN) 2019/2020

[illegible]

No	URAIAN PERALATAN	KOD BAR	HPS		PERAWARAN TERBENDAH		NEGOSIASI HARGA	
			HARGA BAYAR	HARGA JAB	HARGA BAYAR	HARGA JAB	HARGA BAYAR	HARGA JAB
9	Perangkat lunak MSN	780.00	10.000.000	1.000.000.000	10.000.000	1.000.000.000	10.000.000	1.000.000.000
10	Perangkat lunak MSN	1.000.000	20.000.000	2.000.000.000	20.000.000	2.000.000.000	20.000.000	2.000.000.000
11	Perangkat lunak MSN	1.000.000	30.000.000	3.000.000.000	30.000.000	3.000.000.000	30.000.000	3.000.000.000
12	Perangkat lunak MSN	1.000.000	40.000.000	4.000.000.000	40.000.000	4.000.000.000	40.000.000	4.000.000.000
13	Perangkat lunak MSN	1.000.000	50.000.000	5.000.000.000	50.000.000	5.000.000.000	50.000.000	5.000.000.000
14	Perangkat lunak MSN	1.000.000	60.000.000	6.000.000.000	60.000.000	6.000.000.000	60.000.000	6.000.000.000
15	Perangkat lunak MSN	1.000.000	70.000.000	7.000.000.000	70.000.000	7.000.000.000	70.000.000	7.000.000.000
16	Perangkat lunak MSN	1.000.000	80.000.000	8.000.000.000	80.000.000	8.000.000.000	80.000.000	8.000.000.000
17	Perangkat lunak MSN	1.000.000	90.000.000	9.000.000.000	90.000.000	9.000.000.000	90.000.000	9.000.000.000
18	Perangkat lunak MSN	1.000.000	1.000.000.000	100.000.000.000	1.000.000.000	100.000.000.000	1.000.000.000	100.000.000.000
19	Perangkat lunak MSN	1.000.000	1.100.000.000	110.000.000.000	1.100.000.000	110.000.000.000	1.100.000.000	110.000.000.000
20	Perangkat lunak MSN	1.000.000	1.200.000.000	120.000.000.000	1.200.000.000	120.000.000.000	1.200.000.000	120.000.000.000
21	Perangkat lunak MSN	1.000.000	1.300.000.000	130.000.000.000	1.300.000.000	130.000.000.000	1.300.000.000	130.000.000.000
22	Perangkat lunak MSN	1.000.000	1.400.000.000	140.000.000.000	1.400.000.000	140.000.000.000	1.400.000.000	140.000.000.000
23	Perangkat lunak MSN	1.000.000	1.500.000.000	150.000.000.000	1.500.000.000	150.000.000.000	1.500.000.000	150.000.000.000
24	Perangkat lunak MSN	1.000.000	1.600.000.000	160.000.000.000	1.600.000.000	160.000.000.000	1.600.000.000	160.000.000.000
25	Perangkat lunak MSN	1.000.000	1.700.000.000	170.000.000.000	1.700.000.000	170.000.000.000	1.700.000.000	170.000.000.000
26	Perangkat lunak MSN	1.000.000	1.800.000.000	180.000.000.000	1.800.000.000	180.000.000.000	1.800.000.000	180.000.000.000
27	Perangkat lunak MSN	1.000.000	1.900.000.000	190.000.000.000	1.900.000.000	190.000.000.000	1.900.000.000	190.000.000.000
28	Perangkat lunak MSN	1.000.000	2.000.000.000	200.000.000.000	2.000.000.000	200.000.000.000	2.000.000.000	200.000.000.000
29	Perangkat lunak MSN	1.000.000	2.100.000.000	210.000.000.000	2.100.000.000	210.000.000.000	2.100.000.000	210.000.000.000
30	Perangkat lunak MSN	1.000.000	2.200.000.000	220.000.000.000	2.200.000.000	220.000.000.000	2.200.000.000	220.000.000.000
31	Perangkat lunak MSN	1.000.000	2.300.000.000	230.000.000.000	2.300.000.000	230.000.000.000	2.300.000.000	230.000.000.000
32	Perangkat lunak MSN	1.000.000	2.400.000.000	240.000.000.000	2.400.000.000	240.000.000.000	2.400.000.000	240.000.000.000
33	Perangkat lunak MSN	1.000.000	2.500.000.000	250.000.000.000	2.500.000.000	250.000.000.000	2.500.000.000	250.000.000.000
34	Perangkat lunak MSN	1.000.000	2.600.000.000	260.000.000.000	2.600.000.000	260.000.000.000	2.600.000.000	260.000.000.000
35	Perangkat lunak MSN	1.000.000	2.700.000.000	270.000.000.000	2.700.000.000	270.000.000.000	2.700.000.000	270.000.000.000
36	Perangkat lunak MSN	1.000.000	2.800.000.000	280.000.000.000	2.800.000.000	280.000.000.000	2.800.000.000	280.000.000.000
37	Perangkat lunak MSN	1.000.000	2.900.000.000	290.000.000.000	2.900.000.000	290.000.000.000	2.900.000.000	290.000.000.000
38	Perangkat lunak MSN	1.000.000	3.000.000.000	300.000.000.000	3.000.000.000	300.000.000.000	3.000.000.000	300.000.000.000
39	Perangkat lunak MSN	1.000.000	3.100.000.000	310.000.000.000	3.100.000.000	310.000.000.000	3.100.000.000	310.000.000.000
40	Perangkat lunak MSN	1.000.000	3.200.000.000	320.000.000.000	3.200.000.000	320.000.000.000	3.200.000.000	320.000.000.000
41	Perangkat lunak MSN	1.000.000	3.300.000.000	330.000.000.000	3.300.000.000	330.000.000.000	3.300.000.000	330.000.000.000
42	Perangkat lunak MSN	1.000.000	3.400.000.000	340.000.000.000	3.400.000.000	340.000.000.000	3.400.000.000	340.000.000.000
43	Perangkat lunak MSN	1.000.000	3.500.000.000	350.000.000.000	3.500.000.000	350.000.000.000	3.500.000.000	350.000.000.000
44	Perangkat lunak MSN	1.000.000	3.600.000.000	360.000.000.000	3.600.000.000	360.000.000.000	3.600.000.000	360.000.000.000
45	Perangkat lunak MSN	1.000.000	3.700.000.000	370.000.000.000	3.700.000.000	370.000.000.000	3.700.000.000	370.000.000.000
46	Perangkat lunak MSN	1.000.000	3.800.000.000	380.000.000.000	3.800.000.000	380.000.000.000	3.800.000.000	380.000.000.000
47	Perangkat lunak MSN	1.000.000	3.900.000.000	390.000.000.000	3.900.000.000	390.000.000.000	3.900.000.000	390.000.000.000
48	Perangkat lunak MSN	1.000.000	4.000.000.000	400.000.000.000	4.000.000.000	400.000.000.000	4.000.000.000	400.000.000.000
49	Perangkat lunak MSN	1.000.000	4.100.000.000	410.000.000.000	4.100.000.000	410.000.000.000	4.100.000.000	410.000.000.000
50	Perangkat lunak MSN	1.000.000	4.200.000.000	420.000.000.000	4.200.000.000	420.000.000.000	4.200.000.000	420.000.000.000
51	Perangkat lunak MSN	1.000.000	4.300.000.000	430.000.000.000	4.300.000.000	430.000.000.000	4.300.000.000	430.000.000.000
52	Perangkat lunak MSN	1.000.000	4.400.000.000	440.000.000.000	4.400.000.000	440.000.000.000	4.400.000.000	440.000.000.000
53	Perangkat lunak MSN	1.000.000	4.500.000.000	450.000.000.000	4.500.000.000	450.000.000.000	4.500.000.000	450.000.000.000
54	Perangkat lunak MSN	1.000.000	4.600.000.000	460.000.000.000	4.600.000.000	460.000.000.000	4.600.000.000	460.000.000.000
55	Perangkat lunak MSN	1.000.000	4.700.000.000	470.000.000.000	4.700.000.000	470.000.000.000	4.700.000.000	470.000.000.000
56	Perangkat lunak MSN	1.000.000	4.800.000.000	480.000.000.000	4.800.000.000	480.000.000.000	4.800.000.000	480.000.000.000
57	Perangkat lunak MSN	1.000.000	4.900.000.000	490.000.000.000	4.900.000.000	490.000.000.000	4.900.000.000	490.000.000.000
58	Perangkat lunak MSN	1.000.000	5.000.000.000	500.000.000.000	5.000.000.000	500.000.000.000	5.000.000.000	500.000.000.000
59	Perangkat lunak MSN	1.000.000	5.100.000.000	510.000.000.000	5.100.000.000	510.000.000.000	5.100.000.000	510.000.000.000
60	Perangkat lunak MSN	1.000.000	5.200.000.000	520.000.000.000	5.200.000.000	520.000.000.000	5.200.000.000	520.000.000.000
61	Perangkat lunak MSN	1.000.000	5.300.000.000	530.000.000.000	5.300.000.000	530.000.000.000	5.300.000.000	530.000.000.000
62	Perangkat lunak MSN	1.000.000	5.400.000.000	540.000.000.000	5.400.000.000	540.000.000.000	5.400.000.000	540.000.000.000
63	Perangkat lunak MSN	1.000.000	5.500.000.000	550.000.000.000	5.500.000.000	550.000.000.000	5.500.000.000	550.000.000.000
64	Perangkat lunak MSN	1.000.000	5.600.000.000	560.000.000.000	5.600.000.000	560.000.000.000	5.600.000.000	560.000.000.000
65	Perangkat lunak MSN	1.000.000	5.700.000.000	570.000.000.000	5.700.000.000	570.000.000.000	5.700.000.000	570.000.000.000
66	Perangkat lunak MSN	1.000.000	5.800.000.000	580.000.000.000	5.800.000.000	580.000.000.000	5.800.000.000	580.000.000.000
67	Perangkat lunak MSN	1.000.000	5.900.000.000	590.000.000.000	5.900.000.000	590.000.000.000	5.900.000.000	590.000.000.000
68	Perangkat lunak MSN	1.000.000	6.000.000.000	600.000.000.000	6.000.000.000	600.000.000.000	6.000.000.000	600.000.000.000
69	Perangkat lunak MSN	1.000.000	6.100.000.000	610.000.000.000	6.100.000.000	610.000.000.000	6.100.000.000	610.000.000.000
70	Perangkat lunak MSN	1.000.000	6.200.000.000	620.000.000.000	6.200.000.000	620.000.000.000	6.200.000.000	620.000.000.000
71	Perangkat lunak MSN	1.000.000	6.300.000.000	630.000.000.000	6.300.000.000	630.000.000.000	6.300.000.000	630.000.000.000
72	Perangkat lunak MSN	1.000.000	6.400.000.000	640.000.000.000	6.400.000.000	640.000.000.000	6.400.000.000	640.000.000.000
73	Perangkat lunak MSN	1.000.000	6.500.000.000	650.000.000.000	6.500.000.000	650.000.000.000	6.500.000.000	650.000.000.000
74	Perangkat lunak MSN	1.000.000	6.600.000.000	660.000.000.000	6.600.000.000	660.000.000.000	6.600.000.000	660.000.000.000
75	Perangkat lunak MSN	1.000.000	6.700.000.000	670.000.000.000	6.700.000.000	670.000.000.000	6.700.000.000	670.000.000.000
76	Perangkat lunak MSN	1.000.000	6.800.000.000	680.000.000.000	6.800.000.000	680.000.000.000	6.800.000.000	680.000.000.000
77	Perangkat lunak MSN	1.000.000	6.900.000.000	690.000.000.000	6.900.000.000	690.000.000.000	6.900.000.000	690.000.000.000
78	Perangkat lunak MSN	1.000.000	7.000.000.000	700.000.000.000	7.000.000.000	700.000.000.000	7.000.000.000	700.000.000.000
79	Perangkat lunak MSN	1.000.000	7.100.000.000	710.000.000.000	7.100.000.000	710.000.000.000	7.100.000.000	710.000.000.000
80	Perangkat lunak MSN	1.000.000	7.200.000.000	720.000.000.000	7.200.000.000	720.000.000.000	7.200.000.000	720.000.000.000
81	Perangkat lunak MSN	1.000.000	7.300.000.000	730.000.000.000	7.300.000.000	730.000.000.000	7.300.000.000	730.000.000.000
82	Perangkat lunak MSN	1.000.000	7.400.000.000	740.000.000.000	7.400.000.000	740.000.000.000	7.400.000.000	740.000.000.000
83	Perangkat lunak MSN	1.000.000	7.500.000.000	750.000.000.000	7.500.000.000	750.000.000.000	7.500.000.000	750.000.000.000
84	Perangkat lunak MSN	1.000.000	7.600.000.000	760.000.000.000	7.600.000.000	760.000.000.000	7.600.000.000	760.000.000.000
85	Perangkat lunak MSN	1.000.000	7.700.000.000	770.000.000.000	7.700.000.000	770.000.000.000	7.700.000.000	770.000.000.000
86	Perangkat lunak MSN	1.000.000	7.800.000.000	780.000.000.000	7.800.000.000	780.000.000.000	7.800.000.000	780.000.000.000
87	Perangkat lunak MSN	1.000.000	7.900.000.000	790.000.000.000	7.900.000.000	790.000.000.000	7.900.000.000	790.000.000.000
88	Perangkat lunak MSN	1.000.000	8.000.000.000	800.000.000.000	8.000.000.000	800.000.000.000	8.000.000.000	800.000.000.000
89	Perangkat lunak MSN	1.000.000	8.100.000.000	810.000.000.000	8.100.000.000	810.000.000.000	8.100.000.000	810.000.000.000
90	Perangkat lunak MSN	1.000.000	8.200.000.000	820.000.000.000	8.200.000.000	820.000.000.000	8.200.000.000	820.000.000.000
91	Perangkat lunak MSN	1.000.000	8.300.000.000	830.000.000.000	8.300.000.000	830.000.000.000	8.300.000.000	830.000.000.000
92	Perangkat lunak MS							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	LOKASI PROYEK/TAHAP	KETERANGAN	BPS		PENAWARAN TERPADU/REKREASI		REKONSTRUKSI	
			KETERANGAN	REKONSTRUKSI	KETERANGAN	REKONSTRUKSI	KETERANGAN	REKONSTRUKSI
1. Pekerjaan Instalasi								
1	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
2	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
2. Pekerjaan Instalasi								
4	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
5	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
6	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
7	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
8	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
9	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
10	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
11	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
12	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
13	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
14	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
15	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
16	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
17	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
18	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
19	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
20	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
21	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
22	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
23	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
24	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
25	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
26	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
27	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
28	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
29	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100
30	Pekerjaan Instalasi	100	100	100	100	100	100	100

[illegible]

[illegible]

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KEL. SUKABUMI
KEC. SUKABUMI

Nomor : Kana.1004MD/11.0/134.24

Pada hari ini, 3 Maret 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk perihal sebagai berikut:

Kode Tender	50691503
Nama Tender	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi
Nilai Total HPS	Rp. 7.255.715.275,00
Metode Pemilihan	Tender
Metode Evaluasi	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Dokumen Pemilihan - Bab IV dan V

Terbitnya Dokumen Pemilihan No.004/103.25/2024/2024 11.24

Kepada Yth

Kelua Pokja

Berikut pertanyaan dari kami :

1. Bab IV D. Sumber Dana : Berapa sebenarnya Pagu Dana dalam Paket Pekerjaan ini
2. Bab IV. F Penjelasan Teknis : a. Untuk Pelaksana Pekerjaan Air Bersih apakah boleh menggunakan SKK Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM b. Untuk Personil K3 apakah boleh menggunakan SKK Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagaimana mengingat Klausulasi Tender ini adalah Perusahaan Kelas Kecil
3. Bab IV. Jaminan Penawaran, apakah dalam pekerjaan ini memerlukan Jaminan Penawaran, mengingat paket pekerjaan ini pagu anggaran/DE masih dibawah Anggaran Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

Terima kasih

Jakarta Kelangka Raya (POKJA) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi BT A, 2024/25 Maret 2024 12.24

terima kasih atas pertanggungjawaban meliputi proses pemberian penjelasan ini, berikut jawaban untuk pertanyaan saudara:

1. Sumber Dana dari DAK Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Rp. 7.255.858.000,00
2. a. Personil Pelaksana : Memiliki SKK Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM, b. Personil K3 : Memiliki Minimal SKK K3
3. Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan pada tender ini

Jakarta Kelangka Raya (POKJA) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi BT A, 2024/25 Maret 2024 14.34

berikut kami sampaikan perubahan jawaban untuk pertanyaan saudara/ beserta Berita Acara Addendum :

1. Sumber Dana dari DAK Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Rp. 7.255.858.000,00
2. a. Personil Pelaksana : Memiliki SKK Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM, b. Personil K3 : Memiliki Minimal SKK K3
3. Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan pada tender ini

Saya Akasa Adhiantum

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bandar Lampung

88.

Risk Parameters

Asset Value	100.00
Risk/Asset	Regenerations per Decade and Decade per Regeneration Interval, 100 Years
Risk/Decade	10.000000000000000

Asset Name	Status	Value	Risk				Assets				Value	Status
			Asset	Cost	Age	Interval	Asset	Cost	Interval	Age		
Assets												
Asset 1	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 2	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 3	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Assets												
Asset 4	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 5	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 6	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 7	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 8	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 9	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 10	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 11	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 12	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 13	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 14	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 15	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 16	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 17	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 18	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 19	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 20	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 21	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 22	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 23	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 24	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 25	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 26	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 27	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 28	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 29	10	100	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000
Asset 30	100	10	10	100.0000	10	100.0000	100.0000	10	100.0000	10	100.0000	100.0000

[illegible]

Project ID	Project Name	Start Date	End Date	Project Manager	Project Sponsor	Project Status	Project Budget	Project Actuals	Project Variance	Project Risk	Project Comments
001	Project Alpha	2023-01-01	2023-03-31	John Doe	John Doe	Completed	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	Low	Project completed successfully.
002	Project Beta	2023-04-01	2023-06-30	Jane Smith	Jane Smith	In Progress	\$500,000	\$450,000	\$50,000	Medium	Project is on track.
003	Project Gamma	2023-07-01	2023-09-30	Mike Johnson	Mike Johnson	On Hold	\$750,000	\$0	\$750,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
004	Project Delta	2023-10-01	2023-12-31	Sarah Lee	Sarah Lee	Planned	\$200,000	\$0	\$200,000	Low	Project is planned for next quarter.
005	Project Epsilon	2023-01-01	2023-03-31	David Kim	David Kim	Completed	\$300,000	\$300,000	\$0	Low	Project completed successfully.
006	Project Zeta	2023-04-01	2023-06-30	Emily White	Emily White	In Progress	\$400,000	\$380,000	\$20,000	Medium	Project is on track.
007	Project Eta	2023-07-01	2023-09-30	Frank Brown	Frank Brown	On Hold	\$600,000	\$0	\$600,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
008	Project Theta	2023-10-01	2023-12-31	Grace Green	Grace Green	Planned	\$150,000	\$0	\$150,000	Low	Project is planned for next quarter.
009	Project Iota	2023-01-01	2023-03-31	Henry Black	Henry Black	Completed	\$250,000	\$250,000	\$0	Low	Project completed successfully.
010	Project Kappa	2023-04-01	2023-06-30	Ivy Gold	Ivy Gold	In Progress	\$350,000	\$330,000	\$20,000	Medium	Project is on track.
011	Project Lambda	2023-07-01	2023-09-30	Jack Silver	Jack Silver	On Hold	\$550,000	\$0	\$550,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
012	Project Mu	2023-10-01	2023-12-31	Karen Bronze	Karen Bronze	Planned	\$180,000	\$0	\$180,000	Low	Project is planned for next quarter.
013	Project Nu	2023-01-01	2023-03-31	Leo Platinum	Leo Platinum	Completed	\$220,000	\$220,000	\$0	Low	Project completed successfully.
014	Project Xi	2023-04-01	2023-06-30	Mia Diamond	Mia Diamond	In Progress	\$320,000	\$300,000	\$20,000	Medium	Project is on track.
015	Project Omicron	2023-07-01	2023-09-30	Noah Ruby	Noah Ruby	On Hold	\$480,000	\$0	\$480,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
016	Project Pi	2023-10-01	2023-12-31	Olivia Sapphire	Olivia Sapphire	Planned	\$160,000	\$0	\$160,000	Low	Project is planned for next quarter.
017	Project Rho	2023-01-01	2023-03-31	Peter Emerald	Peter Emerald	Completed	\$280,000	\$280,000	\$0	Low	Project completed successfully.
018	Project Sigma	2023-04-01	2023-06-30	Quinn Amethyst	Quinn Amethyst	In Progress	\$380,000	\$360,000	\$20,000	Medium	Project is on track.
019	Project Tau	2023-07-01	2023-09-30	Rachel Topaz	Rachel Topaz	On Hold	\$520,000	\$0	\$520,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
020	Project Upsilon	2023-10-01	2023-12-31	Sam Ruby	Sam Ruby	Planned	\$140,000	\$0	\$140,000	Low	Project is planned for next quarter.
021	Project Phi	2023-01-01	2023-03-31	Tina Sapphire	Tina Sapphire	Completed	\$260,000	\$260,000	\$0	Low	Project completed successfully.
022	Project Chi	2023-04-01	2023-06-30	Uma Emerald	Uma Emerald	In Progress	\$360,000	\$340,000	\$20,000	Medium	Project is on track.
023	Project Psi	2023-07-01	2023-09-30	Victor Amethyst	Victor Amethyst	On Hold	\$460,000	\$0	\$460,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
024	Project Omega	2023-10-01	2023-12-31	Wendy Topaz	Wendy Topaz	Planned	\$170,000	\$0	\$170,000	Low	Project is planned for next quarter.
025	Project A	2023-01-01	2023-03-31	Xavier Ruby	Xavier Ruby	Completed	\$240,000	\$240,000	\$0	Low	Project completed successfully.
026	Project B	2023-04-01	2023-06-30	Yara Sapphire	Yara Sapphire	In Progress	\$340,000	\$320,000	\$20,000	Medium	Project is on track.
027	Project C	2023-07-01	2023-09-30	Zoe Emerald	Zoe Emerald	On Hold	\$440,000	\$0	\$440,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
028	Project D	2023-10-01	2023-12-31	Adam Amethyst	Adam Amethyst	Planned	\$130,000	\$0	\$130,000	Low	Project is planned for next quarter.
029	Project E	2023-01-01	2023-03-31	Bella Topaz	Bella Topaz	Completed	\$230,000	\$230,000	\$0	Low	Project completed successfully.
030	Project F	2023-04-01	2023-06-30	Charlie Ruby	Charlie Ruby	In Progress	\$330,000	\$310,000	\$20,000	Medium	Project is on track.
031	Project G	2023-07-01	2023-09-30	Diana Sapphire	Diana Sapphire	On Hold	\$430,000	\$0	\$430,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
032	Project H	2023-10-01	2023-12-31	Ethan Emerald	Ethan Emerald	Planned	\$120,000	\$0	\$120,000	Low	Project is planned for next quarter.
033	Project I	2023-01-01	2023-03-31	Fiona Amethyst	Fiona Amethyst	Completed	\$210,000	\$210,000	\$0	Low	Project completed successfully.
034	Project J	2023-04-01	2023-06-30	George Topaz	George Topaz	In Progress	\$310,000	\$290,000	\$20,000	Medium	Project is on track.
035	Project K	2023-07-01	2023-09-30	Hannah Ruby	Hannah Ruby	On Hold	\$510,000	\$0	\$510,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
036	Project L	2023-10-01	2023-12-31	Ian Sapphire	Ian Sapphire	Planned	\$190,000	\$0	\$190,000	Low	Project is planned for next quarter.
037	Project M	2023-01-01	2023-03-31	Jessica Emerald	Jessica Emerald	Completed	\$290,000	\$290,000	\$0	Low	Project completed successfully.
038	Project N	2023-04-01	2023-06-30	Kyle Amethyst	Kyle Amethyst	In Progress	\$390,000	\$370,000	\$20,000	Medium	Project is on track.
039	Project O	2023-07-01	2023-09-30	Laura Topaz	Laura Topaz	On Hold	\$530,000	\$0	\$530,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
040	Project P	2023-10-01	2023-12-31	Mark Ruby	Mark Ruby	Planned	\$150,000	\$0	\$150,000	Low	Project is planned for next quarter.
041	Project Q	2023-01-01	2023-03-31	Nancy Sapphire	Nancy Sapphire	Completed	\$270,000	\$270,000	\$0	Low	Project completed successfully.
042	Project R	2023-04-01	2023-06-30	Oscar Emerald	Oscar Emerald	In Progress	\$370,000	\$350,000	\$20,000	Medium	Project is on track.
043	Project S	2023-07-01	2023-09-30	Pamela Amethyst	Pamela Amethyst	On Hold	\$470,000	\$0	\$470,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
044	Project T	2023-10-01	2023-12-31	Quinn Topaz	Quinn Topaz	Planned	\$160,000	\$0	\$160,000	Low	Project is planned for next quarter.
045	Project U	2023-01-01	2023-03-31	Rachel Ruby	Rachel Ruby	Completed	\$260,000	\$260,000	\$0	Low	Project completed successfully.
046	Project V	2023-04-01	2023-06-30	Samuel Sapphire	Samuel Sapphire	In Progress	\$360,000	\$340,000	\$20,000	Medium	Project is on track.
047	Project W	2023-07-01	2023-09-30	Tina Emerald	Tina Emerald	On Hold	\$460,000	\$0	\$460,000	High	Project is on hold due to budget constraints.
048	Project X	2023-10-01	2023-12-31	Uma Amethyst	Uma Amethyst	Planned	\$170,000	\$0	\$170,000	Low	Project is planned for next quarter.
049	Project Y	2023-01-01	2023-03-31	Victor Topaz	Victor Topaz	Completed	\$250,000	\$250,000	\$0	Low	Project completed successfully.
050	Project Z	2023-04-01	2023-06-30	Wendy Ruby	Wendy Ruby	In Progress	\$350,000	\$330,000	\$20,000	Medium	Project is on track.

[illegible]

Apple Inc.	Share	140.00	50	7,000.00	10.0%	Microsoft	Share	120.00	50	6,000.00	8.0%
Amazon	Share	180.00	50	9,000.00	12.0%	Google	Share	150.00	50	7,500.00	10.0%
Facebook	Share	120.00	50	6,000.00	8.0%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Netflix	Share	100.00	50	5,000.00	6.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
IBM	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	Oracle	Share	70.00	50	3,500.00	4.5%
Salesforce	Share	90.00	50	4,500.00	6.0%	Slack	Share	50.00	50	2,500.00	3.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%
Dropbox	Share	30.00	50	1,500.00	2.0%	Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%
Spotify	Share	20.00	50	1,000.00	1.5%	Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%
Uber	Share	10.00	50	500.00	0.8%	Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%
Lyft	Share	5.00	50	250.00	0.3%	Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%
Twitter	Share	80.00	50	4,000.00	5.0%	LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%
LinkedIn	Share	60.00	50	3,000.00	4.0%	Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%
Zoom	Share	40.00	50	2,000.00	2.5%	Dropbox					

Surat Penawaran

27 Maret 2024

Kepada Yth:

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi III.A. 2024 Kota Bandar Lampung,

di

Tempat

Nomor : 34484183/1020244

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi

Sehubungan dengan pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor KONS. 10/02/TDR/107/05/24 tanggal 22 Maret 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pembacaan Penjelasan (serta addendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi sebesar Rp. 7.166.511.314,56

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang terkandung dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 45 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(28 Maret 2024 09.59)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Naskah Berikat Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
4. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
5. Daftar isian penitikan antara beserta a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STAK, BPRG, invoice, kutansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya b. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kutansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya c. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan (penggunaan peralatan dari pemberi sewa berupa a.1. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STAK, BPRG, invoice, kutansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya, atau a.2. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kutansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya. Bukti penggunaan peralatan pemberi sewa dapat berupa a.2 a. Surat pengikatan tak dapat pemisahan ke pemberi sewa a.2 a. Surat kuasa dan pemilik peralatan ke pemberi sewa a.2 c. Surat pernyataan pengunaan alat ke pemberi sewa atau a.2 c. Bukti pendukung lainnya yang menunjukkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa.
6. Daftar dan personel manajemen beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pembor pekerjaan.
7. Rencana Keselamatan Kesehatan (RKK) yang terdiri atas a. Elemen SMK, dan b. Peta Kontinuitas Keselamatan Kesehatan.
8. Formasi pengampun TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga).
9. Daftar barang yang diimpor (apabila ada).
10. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak lumpsum).
11. Rincian apakah ada evaluasi kewajaran harga di bawah 60% HPS (jika dipenuhi pada saat akan dilakukan kewajaran harga) a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumpsum).
12. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SKoP).

Dengan dibawakannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPADPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Berita Acara Evaluasi Penawaran
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KEL. SUKABUMI
KEC. SUKABUMI

Nomor : Kars.1007/MDP/16704/24

Pada hari ini, 5 April 2024, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	: 5669193
Nama Tender	: Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi/Kec. Sukabumi
Nilai Total HPS	: Rp. 7.255.715.275,05
Metode Pemilihan	: Tender
Metode Evaluasi	: Harga Terendah Sistem Gugat

A. Penunjukan Penawaran dari 9 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memenuhi Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. ADHINATA KARYA SENTOSA	Rp. 7.196.511.214,55
2	CV. Lintang Sutra	
3	AQZ LIMA DUA SEMBILAN	
4	PT PEMBANGUNAN BUMI BARU	
5	CV. CAYRAWALA ANUGERAH SELATAN	
6	CV.ROZAQ	
7	cv.gitar suana	
8	CV. TITIAN KENCANA	
9	KUSUMO ADE JAYA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ADHINATA KARYA SENTOSA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ADHINATA KARYA SENTOSA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ADHINATA KARYA SENTOSA	LULUS	

4. Evaluasi Hasilnya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkonkret	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ADINATA KARYA SENTOSA	Rp. 7.166.511.314,00	Rp. 7.166.511.314,00	LULUS	

Demiikian Berita Acara ini dibuat dan diandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tercantum di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bandar Lampung

td.

Kelompok Kerja (POKJ) | Panitia Pemilihan Kandidat NT A. 2024

Berita Acara Hasil Pemilihan
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KEL. SUKABUMI
KEC. SUKABUMI

Nomor : Kems.1005/MDP/13704.24

Pada hari ini, 5 April 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	: 5656193
Nama Tender	: Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi
Nilai Total HPS	: Rp. 7.295.716.275,05
Metode Pemilihan	: Tender
Metode Evaluasi	: Harga Terendah Sistem Dapur

A. Pembukaan Penawaran dari 9 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	Rp. 7.166.511.214,55
2	CV. Lemlayung Sukra	
3	AGZ LIMA DUJA SEMBELAN	
4	PT PEMBANGUNAN BUMI BARU	
5	CV. CARAWALA ANUGERAH SELATAN	
6	CV.ROZAQ	
7	cv palar buana	
8	CV. TITAN KENCANA	
9	KUSUMO ADI JAYA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Pemawaran	Pemawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	Rp. 7.186.511.314,00	Rp. 7.186.511.314,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	LULUS	

Dengan Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tercantum di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bandar Lampung

Hal.

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pelelangan Konstruksi IFT A, 2024

SUMMARY REPORT

Informasi Tender			
Kode Tender	5609193		
Nama Tender	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah KEC. Sukabungo KEC. Sukabungo		
K/LPMD	Kota Bandar Lampung		
Satuan Kerja	DINAS PERKERJAAN UMUM		
Jenis Pengadaan	Pelepasan Konstruksi		
Mekanisme Pengadaan	Prosedur kualifikasi Sisi Atas - Harga Terendah Sistem Gupuk		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2024	APBD	Rp. 7.256.958.000,00
Nilai Pokok	Rp. 7.256.658.000,00		
Nilai HPS	Rp. 7.256.715.275,05		
Jenis Kontrak	Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan		
Kualifikasi Usaha	Kecil		
Lokasi Pekerjaan	kota Bandar Lampung - Bandar Lampung (Kecil)		
Persyaratan Kualifikasi	Pernyataan Kualifikasi Administrasi Legalitas		
	Isin Usaha SBU Jasa Pelaksana Konstruksi: Perpipaan Air Melayu Lokal 5" 638 atau Konstruksi Bangunan Sisi Perpipaan Air Bersih 35 006 Mempunyai status valid keabsahan Wajib Pajak berdasarkan hasil Kontinuasi Status Wajib Pajak. Secara hukum mempunyai kesediaan untuk menandatangani pada kontrak yang disediakan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Surat bahwa yang ditandatangani semua merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. Menyertakan Pernyataan Perekam Integritas.		

Mengikuti Surat Pernyataan Peserta

Dalam hal Peserta akan melakukan konstruksi/kerja sama operasi
jembatan/benteng ketupat/ lain lain harus mempunyai perjanjian
konstruksi/kerja sama operasi/kerja sama bentuk kerjasama lain

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan ketentuan

- 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
- 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
- 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
- 6) Koperasi dengan Koperasi.

Lead/ir kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi sebagai atau
lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota
dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

- 1) untuk perjanjian yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan; dan
- 2) untuk perjanjian yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

Pernyataan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintahan atau
swasta termasuk pengalaman subkontrakt.

Memperlihatkan Sisa Kemampuan Pukul (SKP)

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang satu terdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun:

- (1) Dalam hal Penyedia tidak memiliki pengesahan, ketentuan huruf
a) direvisikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan
paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- (2) Hal ini merupakan 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama,
untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas
Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Tanggal Pembuatan

20 Maret 2024 14:33 Oleh (BAHERAL, ST., MT.

Tanggal Persetujuan

Tanggal

Ditandatangani oleh

22 Maret 2024 20:46

Iwan Mantiarto

22 Maret 2024 20:48

Doddy Setiawan Djunaedi, S.I.Kom

22 Maret 2024 21:06

Rizwan Pribadinda

Jadwal		
Takipon	Mulai	Akhir
Pengumuman Pasokan/kuota	22 Maret 2024 21:00	27 Maret 2024 00:00
Download Dokumen Penilaian	22 Maret 2024 21:01	28 Maret 2024 00:00
Pembatas Pengajuan	25 Maret 2024 11:00	25 Maret 2024 11:00
Upload Dokumen Penawaran	25 Maret 2024 09:00	28 Maret 2024 00:00
Pembatas Dokumen Penawaran	25 Maret 2024 10:00	3 Mei 2024 23:59
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknik, dan Harga	25 Maret 2024 11:00	5 April 2024 23:59
Pembuatan Kualifikasi	4 April 2024 09:00	5 April 2024 23:59
Penetapan Pemenang	5 April 2024 09:00	5 April 2024 23:59
Pengumuman Pemenang	6 April 2024 09:00	6 April 2024 23:59
Masa Sanggah	7 April 2024 09:00	15 April 2024 00:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18 April 2024 08:00	30 April 2024 18:00
Penandatanganan Kontrak	18 April 2024 08:00	30 April 2024 18:00

Dokumen Penilaian		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DokPRPepasar Surabaya.pdf	22 Maret 2024 18:12	18903202011011001
DokPRPepasar Surabaya.pdf	22 Maret 2024 20:41	18503202011011001

Penunjukan Tender		
Pemberitahuan Pasada		
Urutan	Tanggal	Pengirim
Kepada Yth	25 Maret 2024	CV. ADIRHATA KARYA SENTOSA
Khusus Pong	11:28	
Berikut pernyataan dari kami :		

1. Bab IV.D. Sumber Dana : Berapa seluruhnya Pagu Dana dalam Paket Pekerjaan ini
2. Bab IV. F. Penyerahan Teknik : a. Untuk Pelaksanaan Perpipaan Air Bersih apakah telah menggunakan SKK Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM b. Untuk Personel K3 apakah telah menggunakan SKK Personel Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagaimana mengingat Kualifikasi Tender ini adalah Perusahaan Kelas Kecil
3. Bab IV. Jaminan Penawaran : apakah dalam pelengkapan ini memerlukan Jaminan Penawaran, mengingat paket pekerjaan ini pagu anggaran/DC masih dibawah Anggaran Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

Ternyata masih

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
terima kasih atas pertanyaannya mengikut proses pemberian penjelasan ini, berikut jawaban untuk pertanyaan saudara:	25 Maret 2024 13:24	Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi IT, A. 2024
1. Sumber Dana dari DAK Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Rp. 7.255.656.000,00 2. a. Personel Pelaksana : Memiliki SKK Pelaksanaan Air Bersih, b. Personel K3 : Memiliki Minimal SKK K3 3. Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan pada tender ini		
terima kasih atas pertanyaan saudara untuk pertanyaan saudara beserta Bank Acara Addendum :	25 Maret 2024 14:34	Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi IT, A. 2024
1. Sumber Dana dari DAK Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Rp. 7.255.656.000,00 2. a. Personel Pelaksana : Memiliki SKK Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM, b. Personel K3 : Memiliki Minimal SKK K3 3. Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan pada tender ini		
Bank Acara Addendum	25 Maret 2024 14:37	Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi IT, A. 2024

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Isi dan Ray
CV. ADHIALTA KARYA SENTOSA	(3494193)-(5009100)-(administrasi dan teknis).xls	27 Maret 2024 23:28	c7a2f5c7a9f93c7f9e0902a811b495a7

CV. ADHNATA KARYA
SENTOSA

04881933-06691933-(harga) ms

27 Maret 2024
23:28

/1080960e115a7205b173e
c2a19f8ab

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Urutan
CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Urutan
CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	Lulus	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Tertawakan (Negosiasi)	Lulus	Urutan
CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	Rp. 7.186.511.314,32	Rp. 7.186.511.314,32	Lulus	

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi

Peserta	Lulus	Urutan
CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	Lulus	

Harga Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
---------	-----------------

CV. ADHNATA KARYA SENTOSA

Rp. 7.142.685.597,21

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. CAKRABALA ANUGERAH SELATAN	23 Maret 2024 10:48
CV. Lembang Sute	23 Maret 2024 10:49
AQZ LIMA DUA SEMBELAH	23 Maret 2024 11:28
PT PEMBANGUNAN BUMI BARU	23 Maret 2024 15:40
KUSUMO ADI JAYA	25 Maret 2024 08:24
CV RIZAQ	25 Maret 2024 14:08
Suphar Isma	25 Maret 2024 15:29
CV. TITAN KENDARA	25 Maret 2024 15:27
CV. ADHNATA KARYA SENTOSA	23 Maret 2024 06:11

Rangkuman Penawaran

Urutan	Peserta	Penawaran	Alasan gugur
1	CV. ADHNATA KARYA SENTOSA (Penawar)	Rp. 7.142.685.597,21	

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja	Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Penawaran Konstruksi B17 A, 2024
Nomor SK	B/109/000.3.3M.076/2024
Nama	NIP
Iwan Mardiyono	198503020111011000
Geddy Simawan Djunaedi, S.I.Kom	198002282014071001
Novian Polodinda	197711200009021002



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

SEKRETARIAT KOTA

Jl. Dr. Soedja Sumantri 2 Telukbetung Utara Bandar Lampung

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Bentuk : Lembar B/06/MTF/1.07/14.24-ZAM

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima belas April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Bandar Lampung telah dilakukan pembuktian kualifikasi pada perusahaan Peserta Tender untuk pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sumbangan Ransub K&I, Subkontraktor. Saksikan dengan kami sebagai berikut:

A. DATA PERUSAHAAN

1. Registrasi ☐ -
2. Pekerjaan ☐ Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sumbangan Ransub K&I, Subkontraktor
3. NVA/OS/SPS ☐ No. T 010 71 0 275,03

B. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan ☐ CV. ADHINAYA KAMBA SINTOSA
2. Alamat ☐ JALAN ANTARBUKUM NO. 01 RT 10/12, MUKTIHARJO
3. Nama Direktur/Pejabat ☐ HENDI SALANGRA *[Signature]*
4. Terdapat dalam Akta ☒ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Tidak Sesuai
Catatan: _____
5. Akta Rori (KTP/RM/Passport) ☒ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Tidak Sesuai
Sama: Nomor untuk akta direktur perusahaan dengan melampirkan foto ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Tidak Sesuai
4. Sama: Pasok PPH Pasal 21 Perm 17/21-1723 A-1
Catatan: _____
5. Akta Perusahaan ☒ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Tidak Sesuai
Catatan: _____

C. KLASIFIKASI ADMINISTRASI

1. Jenis Usaha
 - a. R&D ☒ Ada ☐ Tidak Ada Catatan: _____
 - b. I&D (A&I) ☒ Ada ☐ Tidak Ada Catatan: _____
 - c. SPM/ (A&I) ☒ Ada ☐ Tidak Ada Catatan: _____
 - d. Balai Pelembagaan Teknologi (A&I) ☒ Ada ☐ Tidak Ada Catatan: _____
 - e. Konfirmasi Status Wajib Pajak ☒ Ada ☐ Tidak Ada Catatan: _____
2. Pengalihan Hak Milik/Perusahaan ☒ Ada ☐ Tidak Ada Catatan: _____
3. Bukti Reproduksi/Sewa Alat ☒ Ada ☐ Tidak Ada Catatan: _____
4. SKA / SKT Persepsi manufaktur ☒ Ada ☐ Tidak Ada Catatan: _____
5. Klasifikasi Lainnya ☐ Ada ☐ Tidak Ada Catatan: _____

a. _____
b. *[Signature]*
c. _____
d. _____
e. _____

D. KLASIFIKASI BARANG

- | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|--|
| 1. Ada harga satuan lumpang (+110%) | ☒ | Tidak ada | ☐ | Ada, dengan harga..... |
| 2. Ada harga satuan rel / tdk dibuat | ☒ | Tidak ada | ☐ | Ada, bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut |
| 3. Total harga penawaran <10% | ☒ | Tidak ada | ☐ | Ya, bersedia meniadakan jaminan pelaksanaan menjadi 10% dari 10% |
| 4. Harga penawaran tdk wajar | ☒ | Tidak ada | ☐ | Ada |

E. PEMBUNCIAN KUALIFIKASI

- | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------------|-------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 1. Pembiaran kualifikasi: di luar lumpang | ☐ | Ya | ☐ | Tidak | ☐ | Tidak Sesuai | Catatan : |
|---|--------------------------|----|--------------------------|-------|--------------------------|--------------|-----------------|

Demiikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja (PKRKA) Penilaian Pekerjaan Konstruksi III T.A. 2024

1. IRWAN MAKHAYUD, S. Kim. 1. _____

2. NOFIYAN PUTRA DINATA, ET., MM. 2. _____

3. DOKTOR SETIAWAN DIGNALDI, S. Kim. 3. 

DITULIS DAN ATAS NAMA
CV. ADHINATA KARYA SENTOSA


Nama (Jelas)
Jabatan: Intelektual

RINGKASAN ARITMATIK

Registan	:	-
Paket Pekerjaan	:	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kdl, Sukaduwati Kec. Sukaduwati
Lokasi	:	Bandar Lampung
Tahun Anggaran	:	2023
Nilai Total HPS	:	7.253.713.275,8500
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	:	6 Bulan Kalender

No.	Nama Perusahaan	Pesumbaran Asli	% Penyesuaian terhadap HPS	Pesumbaran Terkoreksi	% Penyesuaian Terkoreksi terhadap HPS	Ranking
1	2	3	4	5	6	7
1	CV. ADMENATA KADRA SENTOSA	7.166.311.314,55	98,27%	7.167.147.452,09	98,78%	1

Bandar Lampung, 5 Maret 2024

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi III T.A. 2024

1 IWAN MARDIANTO, S.Kom.

1. 

2 NOVIAN PUTRA DINATA, ST.,MN.

2. 

3 DODDY SETIAWAN DJUNAEDI, S.Kom.

3. 

EVALUASI ADMINISTRASI

Kegiatan : ...
 Hari/Tgl Pengisian : Pengisian Jaringan Distribusi dan Sarungpas Rumah Rtd. Induk dan Rtd. Subdistribusi
 Lokasi Pekerjaan : Bandar Lampung
 Tahun Anggaran : 2023
 Nilai Tender RPS : Rp 7.255.710.275,00
 Jumlah Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan Kalender

No	Nama Perusahaan	Penawaran Terkecil	SIKRAT PENAWARAN							Alasan penghapusan masing-masing perusahaan
			Berkas digital	Dimainkan dan Nama POKJA sesuai LRP	Nama Perusahaan harus sesuai dengan paket yang ditawarkan	Jangka waktu keterlambatan surat penawaran tidak kurang dari waktu subagregasi penawaran dalam LRP	Syarat umum administratif yang akan di berikan dan dokumen yang akan di berikan / tidak akan di berikan	Harga penawaran termasuk dalam angka dan huruf		
1	CV. ADIRNATA KIRITA SENTOSA	7.147.147.452,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mencakupi syarat	

Keterangan

- ✓ Berkas digital akan diserahkan perserta administrasi
- ✓ Berkas tidak ada akan tidak diserahkan perserta Administrasi
- ✓ Tidak digorengkan

Bandar Lampung, 5 Maret 2024
 Kelompok Kerja (POKJA) Penilaian: Pekerjaan Kandang Rtd. I & II

1. IRWAN WASEDAHYE, S. Rini

2. RAYDIAN PUTRA DINATA, ST., Rini

3. DEDEY SETIYAWATI, Rini




EVALUASI HARGA

Kegiatan : 1 -

Paket Pekerjaan : Pengendalian Irigasi Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sejahtera Kec. Sukabumi

Lokasi : Bandar Lampung

Tahun Anggaran : 2023

Nilai Total HPS : Rp. 7.255.715.275,85

Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan Kalender

Pekerjaan :

No	Nama Perusahaan	Penawaran Terkoreksi	Persentase Penawaran terhadap HPS
1	2	3	4
1.	CV. ADINATA KARYA SENTOSA	Rp. 7.267.147.452,99	98,78%

Penawaran yang > HPS adalah :

No	Nama Perusahaan	Penawaran Terkoreksi	Persentase Penawaran terhadap HPS
1	2	3	4
	TIDAK ADA		

Penawaran yang < 80% HPS adalah :

No	Nama Perusahaan	Penawaran Terkoreksi	Persentase Penawaran terhadap HPS
1	2	3	4
	TIDAK ADA		

Evaluasi terhadap mata pembayaran utama (MPU) dengan harga satuan RS = 110% HPS OE

1. Pasir
Tipe Pasir (terkoreksi)
MPU yang dilapisi dgn HPS Timpang
- CV. ADINATA KARYA SENTOSA
Rp. 7.267.147.452,99
TIDAK ADA
- Kesimpulan :
CV. ADINATA KARYA SENTOSA = Menawarkan

Ketentuan Evaluasi Harga :

Penawaran yang tidak gugur adalah (mulai dari awal yang terkoreksi)

No	Nama Perusahaan	Penawaran Terkoreksi	Persentase Penawaran terhadap HPS
1	2	3	4
1.	CV. ADINATA KARYA SENTOSA	Rp. 7.267.147.452,99	98,78%

Penawar yang gugur adalah (mulai dari awal yang terkoreksi)

No	Nama Perusahaan	Penawaran Terkoreksi	Persentase Penawaran terhadap HPS
1	2	3	4
—	TIDAK ADA		

Bandar Lampung, 5 Mei 2024
Kebangsaan Kerja (PKK) Perkiraan Pekerjaan Konstruksi (PKK) 2024

1. HAN HAREGANTO, S. Hum
2. NOYAN PUTRA INAYA, ST., MM.
3. BUDI SETIAWAN OSINAEI, S. Hum

1. 
2. 
3. 



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

SEKRETARIAT KOTA

Jalan Doktor Soetriso Nomor 2 Telepon 252300, 252641, 254602, 254706
BANDAR LAMPUNG 35214

BERITA ACARA REVU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN DAN KERTAS KERJA PERSIAPAN PEMILIHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di ruang Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kota Bandar Lampung kami yang bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan untuk :

Nama Paket Pengadaan	: Pengenhungan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi
Batasan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi Pekerjaan	: Kota Bandar Lampung
Volume Pekerjaan	: 1 Paket
Uraian Pekerjaan	: Perpipaan dan Sumber Daya Air
Sumber Dana	: APBD
Nilai Pagu Anggaran	: Rp. 7.255.858.000,00
Nilai HPS	: Rp. 7.255.713.275,05
Jenis Pengadaan	: Pekerjaan Konstruksi

dengan dokumentasi reviu sebagai berikut :

BAGIAN KESATU

A. Reviu Spesifikasi Teknis

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan	Paraf PPK
1	Ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan		
	a. Apakah spesifikasi sudah memuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?	PPK sudah dapat menjelaskan.	<i>SP</i>
	b. Di bagian dokumen apa dimuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?	PPK sudah dapat menjelaskan, menjelaskan bagian dimaksud secara eksplisit.	<i>SP</i>
	c. Apakah sudah mencantumkan kriteria kinerja produk <i>input performance</i> yang diinginkan?	PPK sudah dapat menjelaskan.	<i>SP</i>
	d. Apakah sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran?	PPK sudah dapat menjelaskan.	<i>SP</i>

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan	Paraf PPK
	e. Fungsi/kegunaan bangunan pada paket pekerjaan ini	Bangunan sebagai Pusat Pelayanan terpadu Kota Bandar Lampung	SP
	f. Apakah paket pekerjaan ini dilengkapi studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sesudah pelaksanaan desain	Tidak dilengkapi studi kelayakan	SP
	g. Kompleksitas pekerjaan	1. Sederhana	SP
	h. Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (multi years contract)	1. Tidak	SP
	i. Penggunaan barang/material	1. Dalam negeri 85% 2. Luar negeri 15%	SP
2	Spesifikasi bahan bangunan konstruksi		
	a. Apakah sudah memuat penyebutan merek dan tipe untuk bahan bangunan konstruksi?	PPK telah menetapkan sebagian besar bahan bangunan dengan penyebutan merek.	SP
	b. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri?	PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri.	SP
	c. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia?	PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia	SP
	d. Apakah sudah mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk bahan yang memerlukan syarat bahan?	Tidak diperlukan	SP
	e. Apakah sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan untuk bahan yang memerlukan syarat bahan?	Tidak diperlukan	SP
3	Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan		
	a. Apakah sudah mencantumkan	Macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang	SP

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan	Paraf PPK
	macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan?	diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sudah ditetapkan.	SP
	d. Apakah masih terdapat persyaratan dukungan peralatan utama?	Masih dipersyaratkan dukungan peralatan utama pada Dump Truck, Generator Set, Concrete Mixer, Lift Ramping	SP
4	Spesifikasi proses/ kegiatan		
	a. Apakah sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3?	sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3, yaitu: 1. Persiapan, mobilisasi, bongkaran 2. Pekerjaan Struktur 3. Pekerjaan Arsitektur 4. Pekerjaan Panel Listrik 5. Pekerjaan Panel AC 6. Pekerjaan Transportasi Dalam Gedung 7. Pekerjaan Komponen Ruang Panel 8. Pekerjaan Lain Lain	SP
	b. Apakah sudah ditetapkan persyaratan petugas K3 atau Ahli K3?	Persyaratan petugas K3 atau Ahli K3 sudah ditetapkan	SP
	c. Apakah setiap proses/ kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja?	setiap proses/ kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja	SP
5	Spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/ metode kerja		
	a. Apakah sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan?	sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan	SP
	b. Apakah sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan?	sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan	SP
	c. Apakah sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan?	sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan	SP
6	Spesifikasi jabatan kerja konstruksi		
	a. Apakah sudah ditetapkan personel	Pada bagian jabatan kerja konstruksi, personel manajerial sudah ditetapkan	SP

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan	Paraf PPK
	manajerial yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021?	sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	Sp
	b. Apakah persyaratan personal hanya untuk personal manajerial, tidak termasuk personal yang melaksanakan pekerjaan?	Spesifikasi jabatan kerja hanya mempersyaratkan jabatan yang diatur sesuai ketentuan Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	Sp
7	Detailed Engineering Design		
	a. Apakah Detailed Engineering Design sudah ditetapkan?	Detailed Engineering Design sudah ditetapkan	Sp
	b. Apakah sudah dipastikan bahwa HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design?	PPK menjelaskan HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design.	Sp

Revisi klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1		

Rekomendasi / Catatan Hasil Revisi:

--

8. Revisi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No.	Uraian	Catatan	Paraf PPK
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran	Sp
2	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	Harga satuan Peraturan Walikota Bandar Lampung Semester I Tahun 2023	Sp
3	Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS?	Tidak ada. PPK menetapkan HPS berdasarkan masukan dari Konsultan Penancangan	Sp
4	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?	PPK sudah menambahkan nilai PPN	Sp
5	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	Sesuai, kurang 28 hari dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran	Sp
6	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?	Tersedia, namun tidak diperlihatkan pada saat revisi	Sp

Revisi klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Harga Perkiraan Sendiri

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1		

Rekomendasi Hasil Revisi:

--

C. Revisi Rancangan Kontrak / Perjanjian

No.	Uraian	Catatan	Paraf PPK
1	Apakah standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?	Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.	
2	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan? Mohon dijelaskan latar belakang pemilihan jenis kontrak	Jenis kontrak adalah (pilih salah satu): 1. Gabungan lumpsum dan harga satuan	
3	Apakah bukti kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?	Bukti kontrak yang dipergunakan adalah (pilih salah satu) 1. Surat Perjanjian Hal ini sesuai dengan nilai pengadaan	
4	Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak / perjanjian telah dipenuhi, antara lain: a. jenis kontrak b. masa pelaksanaan dan pemeliharaan c. sanksi dan denda d. pembayaran prestasi kerja e. uang muka	PPK sudah melengkapi beberapa bagian dari rancangan kontrak, yaitu pilihan atas sanksi denda keterlambatan, cara pembayaran prestasi kerja, dan penentuan nilai uang muka.	
5	Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi ?	PPK sudah melengkapi SSKK pada bagian yang seharusnya sudah dilengkapi untuk menjadi rancangan kontrak dokumen pemilihan.	
6	Apakah rancangan kontrak sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan?	Secara umum rancangan kontrak masih sama dengan format yang terdapat di dalam standar dokumen pemilihan, sudah dilakukan diisi secara lengkap dan penataan tulisan yang tidak rapi.	

Revisi klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Rancangan Kontrak

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1		

Rekomendasi Hasil Revisi:

--

D. Revisi Dokumen Anggaran Belanja

No.	Uraian	Catatan	Paraf PPK
1	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran?	Tersedia pada DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.	<i>Sp</i>
2	Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran?	Sesuai / mencukupi	<i>Sp</i>

Rekomendasi Hasil Revisi:

--

E. Revisi ID Paket RUP

No.	Uraian	Catatan	Paraf PPK
1	Apakah paket telah terdaftar di RUP?	Sudah terdaftar.	<i>Sp</i>
2	Apakah pengisian sudah benar?	Sudah benar	<i>Sp</i>

Rekomendasi Hasil Revisi:

--

F. Revisi Waktu Penggunaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Catatan	Paraf PPK
1	Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?	Dengan memperhitungkan perkiraan waktu pemilihan penyedia maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan kalender diangkin cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini.	<i>Sp</i>

Rekomendasi Hasil Revisi:

--

G. Reviu Analisis Pasar

No.	Uraian	Catatan	Paraf PPK
1	Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar?	Terdapat banyak penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri yang dapat memenuhi spesifikasi barang/jasa dimaksud	SP
2	Adakah persyaratan khusus?	Tidak ada	SP

Rekomendasi Hasil Reviu:**H. Reviu Uraian Pekerjaan, Identifikasi Bahaya, Dan Penetapan Risiko Pekerjaan Konstruksi Terkait Keselamatan Konstruksi Pada Pekerjaan Konstruksi.**

No.	Uraian	Catatan	Paraf PPK
1	Apakah sudah ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi?	Sudah secara jelas ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi	SP
2	Siapa yang telah menyusunkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi?	Sudah secara jelas ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi	SP

Rekomendasi Hasil Reviu:

Disusun di : Bandar Lampung Tanggal : 22 Maret 2024

No.	Nama	Penugasan / Jabatan	Tandatangan
1	Iwan Mardianto, S.Kom	POKJA	
2	Novian Dirata, ST	POKJA	
3	Daddy Setiawan Djunardi, S.I.Kom	POKJA	
4	Bahram, S.T., M.T.	PPK	

BAGIAN KEDUA

Rapat persiapan pemilihan penyedia :

1. Hari / Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024
2. Tempat : Ruang Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kota Bandar Lampung
3. Waktu (Jam) : 13.00 s.d 16.00 WIB
4. Kehadiran Pokja :

No.	Nama Kelompok Kerja	Catatan (Hadir / Ketidakhadiran)
1	Iwan Mardianto, S.Kom	Hadir
2	Novian Dirata, ST	Hadir
3	Doddy Setiawan Djamarli, S.I Kom	Hadir

Dengan hasil penetapan sebagai berikut (Menggunakan kertas kerja format yang distandarkan, mencoret bagian yang tidak dipilih) :

A. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan	a. Tender
2	Pertimbangan teknis pemilihan metode	a. Tender Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.

B. Penetapan Metode Kualifikasi

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode kualifikasi yang dipergunakan	a. Pascakualifikasi
2	Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan	a. Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
3	Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	a. sistem gugur

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
4	Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	a. Sistem gugat Untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan pada proses Penunjukan Langsung; atau

C. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

No.	Uraian	Catatan
1	Pekerjaan Konstruksi	a. Menggunakan persyaratan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada bagian Persyaratan Kualifikasi IKP dan Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK. b. Pengisian pilihan langsung diisi pada Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK
3	Persyaratan kualifikasi: 1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan; 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; 3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha KECIL, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI 008) 4. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NP (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan _____ [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]. [diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.c] 5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;	

No.	Uraian	Catatan
	<i>[hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Bersifat Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]</i>	
6.	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);	
7.	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara;	
8.	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.	
9.	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: a. Dikualifikasi dari ketentuan angka 8 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
10.	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = KP - P$ KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan (2) untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	
11.	Dalam hal peserta melakukan KSO: a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO; b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan; c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO; d. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO; dan e. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.	

D. Penetapan Persyaratan Penyedia

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Persyaratan teknis penyedia, yang akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi	1. Spesifikasi teknis 2. Peralatan utama 3. Personil manajerial 4. Persyaratan RKK 5. Pekerjaan spesialis/subkontrak (paga > 25M) 6. Persyaratan tambahan jika ada (persetujuan pejabat tinggi madya)

E. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Tender Pekerjaan Konstruksi : a. Harga Terendah Sistem Gugur
2	Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Tender Pekerjaan Konstruksi : a. Harga Terendah Sistem Gugur Untuk Pengadaan : 1) spesifikasi jelas dan standar; 2) persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan/atau 3) harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama.
3	Pembobotan nilai dalam metode evaluasi	a. Tidak ada
4	Passing grade dalam metode evaluasi	a. Tidak ada

F. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

No.	Uraian	Pilihan dan Dasar Pertimbangan
1	Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	a. 1 File
2	Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	a. 1 File, digunakan untuk : 1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung. 2) JK melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung.

G. Penetapan Tahapan dan Jadwal

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
1	Pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan	Pokja Pemilihan menyusun jadwal proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan.

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
2	Plotting tahapan dan jadwal	Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSR

H. Penetapan Dokumen Pemilihan

No	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan																												
1	Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan.	Menggunakan standar dokumen pada lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia																												
2	Teknis penyusunan dokumen pemilihan	1. Didiskusikan bersama terlebih dahulu																												
Penyusunan teknis: 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Pekerjaan Utama</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td></td></tr> </tbody> </table>			No.	Pekerjaan Utama	1.																									
No.	Pekerjaan Utama																													
1.																														
2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Tripot, Tackle, dan Handle 2T</td><td></td><td>1 Unit</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Peralatan Las</td><td></td><td>1 Unit</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Alat penyambung pipa Butfussen/permanan</td><td></td><td>1 Unit</td></tr> <tr> <td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <i>Isi jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang disarankan sesuai ketentuan pada IKP 17.3.b)</i>			No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Tripot, Tackle, dan Handle 2T		1 Unit	2	Peralatan Las		1 Unit	3	Alat penyambung pipa Butfussen/permanan		1 Unit	4											
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah																											
1	Tripot, Tackle, dan Handle 2T		1 Unit																											
2	Peralatan Las		1 Unit																											
3	Alat penyambung pipa Butfussen/permanan		1 Unit																											
4																														
3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil</th></tr> <tr> <th>No</th><th>Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan</th><th>Pengalaman Kerja (tahun)</th><th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pelaksana Perpignan Air Bersih</td><td>2</td><td>SKK Perpignan Air Bersih</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Personel K3</td><td>0</td><td>SKK K3 Konstruksi</td></tr> </tbody> </table>			a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil				No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Pelaksana Perpignan Air Bersih	2	SKK Perpignan Air Bersih	2	Personel K3	0	SKK K3 Konstruksi												
a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil																														
No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja																											
1	Pelaksana Perpignan Air Bersih	2	SKK Perpignan Air Bersih																											
2	Personel K3	0	SKK K3 Konstruksi																											
b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar																														

No	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan</th> <th>Pengalaman Kerja (tahun)</th> <th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Manajer Pelaksanaan / Proyek</td> <td>—</td> <td>SKA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer Teknik</td> <td>—</td> <td>SKA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Manajer Keuangan</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi</td> <td>—</td> <td>SKA</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Manajer Pelaksanaan / Proyek	—	SKA	2	Manajer Teknik	—	SKA	3	Manajer Keuangan	—	—	4	Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi	—	SKA		
No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja																				
1	Manajer Pelaksanaan / Proyek	—	SKA																				
2	Manajer Teknik	—	SKA																				
3	Manajer Keuangan	—	—																				
4	Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi	—	SKA																				
(Nilai lama pengalaman kerja dan SKK yang disarankan, sesuai ketentuan pada RPP 17.3 c.)																							
4. Bagian Pekerjaan yang disubkontraksikan:																							
a. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)																							
No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan																						
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)																							
1.																							
2.																							
Dst																							
Pekerjaan Milik Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)																							
1.																							
2.																							
Dst																							
b. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)																							
No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan																						
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)																							
1.																							
2.																							

No	Urutan	Catatan / Dasar Pertimbangan
	Det Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat) 1. 2. Det	

[Urut pekerjaan khusus pada pekerjaan utama dan pekerjaan bukan pekerjaan utama yang wajib disubkontraksikan, sesuai ketentuan pada RPP 17.3.d]

5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak):

No.	Urutan Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Persiapan Mobilisasi, Bongkaran dll	1. Terjadinya kecelakaan saat mobilisasi/perjalanan alat, tenaga kerja, dan bahan ☐ luka berat/meninggal 2. Alat berat terguling dari tronton ☐ luka berat/meninggal 3. Tertimpa bongkaran beton atau material lainnya 4. Terjatuh dari bubungan resiko luka ringan/sedang/berat

[Isi uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, sesuai ketentuan pada RPP 17.3.d]


6. Ketentuan Jaminan Penawaran :

==DIPERSYARATKAN==

- Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran 3% dari HPS
- Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender
- Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

No	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan

Dibuat di : Bandar Lampung Tanggal : 22 Maret 2024

No.	Nama	Penugasan / Jabatan	Tandatangan
1	Jean Mardianto, S.Kom	POKJA	
2	Novian Dinata, ST	POKJA	
3	Dedy Setiawan Djuandi, S.T, Korp	POKJA	
4	BAHERAM, S.T., M.T.	PPK	